
SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly 
u.  2.),  mint  megrendelő,  a  továbbiakban:  Megrendelő,  (adószám:  15390723-2-13; 
számlaszám:  10402977-50505549-55531002),  másrészről  GILDEX Útépítő  és  Útfenntartó 
Kft. (székhely/telephely címe: 2760 Nagykáta, Jászberényi út 117.; adószám: 10429532-2-13; 
bankszámlaszám: 11742063-20009056; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-061979),
mint vállalkozó, a továbbiakban : Vállalkozó, a továbbiakban együttesen : Felek között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I.
A szerződés tárgya

„Albertirsa, Thököly és Boglárka utcák útburkolási munkái, járda és árok építése” 

1.1.  Megrendelő  Albertirsa  Város  Önkormányzata  a  Thököly  és  Boglárka  utcák  útépítési 
munkáinak kivitelezését a Közbeszerzési Értesítő 2009. július 1-én megjelent 76. számában 
KÉ-12809/2009 nyilvántartási  számmal kiírt  egyszerű közbeszerzési  eljárás lefolytatásának 
eredménye alapján vállalkozásba adja, a vállalkozó pedig elvállalja az Albertirsa, Thököly és 
Boglárka utcák útburkolási munkái és az ehhez kapcsolódó járulékos munkák elvégzését az 
ajánlattételi dokumentáció, és az ajánlatban foglaltak szerint.   

1.2.  Megrendelő  a  kivitelezéshez  szükséges  munkaterületet  a  vállalkozási  szerződés 
megkötését követő 5 napon belül adja át Vállalkozónak.  
1.3.Vállalkozó a pályázati anyag és felmérés alapján készíti el a saját műszaki ütemtervét.
1.4.  Vállalkozó  kivitelezői  tevékenységét  köteles  az  általa  elkészített  és  megrendelő  által 
jóváhagyott ütemtervnek megfelelően végezni. 

II.

A vállalkozási díj

2.1.  Az  I.  pontban  meghatározott  vállalkozói  tevékenység  díja  a  teljesítés  időpontjára 
prognosztizált,  nem  megváltoztatható  átalányár.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  ajánlatában  a 
vállalási árat úgy adta meg, hogy az garantálja a munka eredményes kivitelezését. 

A vállalási díj nettó összege 70.000.000,- Ft
Hatályos jogszabályok szerinti  ÁFA 17.500.000,- Ft
ÁFA-val növelt bruttó összeg 87.500.000,-  Ft
azaz, nyolcvanhétmillió-ötszázezer forint.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj minden költséget magában foglal, azt a helyszín 
és  a  feltételek  teljes  körű  ismeretében,  az  1.  pontban  meghatározott  munkák  szakszerű 
megvalósításához  szükséges  valamennyi  költség  figyelembevételével  alakította  ki,  így  az 
magában  foglalja  különösen  a  kivitelezés  minden  előkészítő  és  felvonulási  munkáját,  a 
munkaterület  átvételét,  a  teljes  építést,  a  felhasznált  anyagok  árát,  a  megvalósulási 
dokumentáció, a műszaki, hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a 
jótállási és szavatossági munkák elvégzését, és az okozott károk helyreállítását is.
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III.

Fizetési feltételek

3.1.  A Vállalkozó a szerződésszerűen megvalósított,  utcánként befejezett,  építés-beruházási 
munka elvégzését követő átadás-átvételi eljárás után, a teljesítés igazolását követően jogosult 
számla benyújtására. 
Az  elfogadott  számla  alapján  a  Vállalkozót  megillető  összeget  Megrendelő  a  számla 
Megrendelő által történő kézhezvételétől számítottan, 60 napon belül utalja át a Vállalkozó 
OTP Bank Rt.-nél vezetett 11742063-20009056 sz. bankszámlájára.

3.2.  A  számlabenyújtás  előfeltétele,  hogy  a  Vállalkozó  a  jelen  szerződés  tárgyát  képező 
feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a 
Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja.
A Vállalkozó a számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: 

3.3. Késedelmes átutalás esetén Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles, melyre a Ptk. 
rendelkezései az irányadóak.
A számla Megrendelő általi kiegyenlítése nem jelenti a teljesítés elfogadását, és a Megrendelő 
mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Vállalkozó esetleges hibás teljesítésével 
vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.

3.4.  Ha  a  Vállalkozó  nem  a  szerződés  szerint  teljesít,  a  Megrendelő  jogosult  a  számla 
kiegyenlítését részben vagy egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. 
Ebben az esetben a Vállalkozó nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni 
vagy megszüntetni.

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megrendelő jogosult arra, hogy a 
Vállalkozóval  szemben  fennálló  bármely  lejárt  követelését  a  Vállalkozót  megillető 
ellenértékbe beszámítsa.

3.5.  Megrendelő  kijelenti,  hogy a  beruházás  ellenértéke  a  Közép-Magyarországi  Operatív 
Program keretén  belül  meghirdetett  „Belterületi  utak  fejlesztése”  célelőirányzat  keretéből 
finanszírozott  támogatás. A  Vállalkozóval  megkötendő  szerződés  fedezete  vissza  nem 
térítendő támogatás formájában és önrészként rendelkezésre áll.

3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény  36/A.  §  rendelkezései  szerint  jár  el  a  paragrafus  hatálya  alá  tartozó  kifizetések 
esetében

IV.

Teljesítési határidő

4.1. Kezdési határidő: a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül. 
4.2. A munkák befejezési határideje: 2009. november 30.
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4.3. Vállalkozó hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén vállalkozót napi 100.000,- Ft 
kötbér terheli. 

V.

A Felek kötelességei

5.1. Vállalkozó kötelezettségei:
- építési napló megnyitása, naprakész vezetése; 
- a  szerződés  tárgyát  képező  munkák  I.  osztályú  minőségben  való 

elkészítése;
- jótállási kötelezettség teljesítése;
- munkavédelmi,  balesetvédelmi  és tűzvédelmi  rendszabályok betartása,  és 

ezek felelőssége;
- átadási dokumentáció készítése;
- a beépített anyagok minősítése, kivitelezői nyilatkozatok elkészítése.

5.2. Megrendelő kötelezettségei:
- munkavégzésre alkalmas terület átadása;
- építési napló 8 naponkénti ellenőrzése;
- vállalkozó által kiállított számlák ellenőrzése és teljesítése;
- a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése. 

5.3. Megrendelő a vállalkozó tevékenységét bármikor megbízott helyszíni képviselője 
(műszaki ellenőr) útján ellenőrizheti. 

Megrendelő képviselője 
       név: Pozsonyi István
       cím: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
       tel.: 53/570-055

      Vállalkozó képviselője 
       név: Németh Győző 
       cím: 2760 Nagykáta, Jászberényi út 117.
       tel.:  06-29-440-187

5.5. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelező által benyújtott számlák igazolására, és az 
ehhez kapcsolódó arányos teljesítés ellenőrzésére. 

VI.
A kivitelezésre vonatkozó előírások

6.1. A  munkaterület  átvétele  után  az  eltakart  szerkezetek  és  közművek  mindennemű 
rongálása  és  az  ebből  származó  károk  a  Vállalkozót  terhelik,  amennyiben  azok  a 
Vállalkozó nem kellő gondossága következtében keletkeztek.
• A Vállalkozó  feladata  a  munkaterület  átvételétől  az  átadás-átvételi  eljárásig  az 

építési területen a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi és közegészségügyi 
előírások  betartása,  alvállalkozóival,  munkavállalóival  és  az  építés  helyszínén 
tartózkodó egyéb személyekkel. 

• Vállalkozó  tartozik  az  51/2000.  (VIII.  9.)  számú  FVM-GM-KÖViM  együttes 
rendelet alapján az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig magyar nyelvű 
építési naplót vezetni.
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a. Vállalkozó  naponta  és  folyamatosan  rögzíti  az  építési  naplóban  az 
építési  tevékenység  valamennyi  napi  eseményét,  a  foglalkoztatott 
személyek  számát,  az  elvégzett  munka  leírását,  a  megoldandó 
problémákat,  melyek  megoldására  műszaki  javaslatot  tesz  és  a 
jóváhagyást  a  Megrendelőtől  várja  el,  és  valamennyi  fontosabb 
körülményt,  ami  az  építési  tevékenység  későbbi  folytatásában 
visszatükröződik.

b. Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani, és szavatolni 
kell, hogy az illetékes személyek számára hozzáférhető legyen.

c. Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  a Megrendelő  bejegyzéseivel 
kapcsolatban észrevételeit 3 naptári napon belül rögzítenie kell írásban, 
az  építési  naplóban,  illetve  Megrendelőt  faxon  köteles  értesíteni  a 
naplóbejegyzés  tartalmáról.  Az  észrevétel  elmulasztása  a  bejegyzés 
tudomásulvételét jelenti.

d. A Megrendelő és a Vállalkozó az építési munkák megkezdésével egy 
időben megadja az építési  terület  felelősének és helyettesének nevét, 
elérhetőségét, illetékességüket és jogkörüket, és ezeket az adatokat az 
építési naplóban rögzítik.

6.2.A Vállalkozó  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  kivitelezésnél  csak  olyan  anyagokat  és 
eszközöket  épít  be,  amelyek  az  ő  tulajdonában  vannak,  és  amelyekkel  szemben 
harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek. Ha a Vállalkozó ellen csőd 
vagy végelszámolási/felszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő jogosult a csőd 
vagy végelszámolási/felszámolási eljárásról való tudomásszerzést követően, a munkák 
szakértővel  való  felmérésére  és  a  munkáknak  -  a  Vállalkozó  költségére  történő  - 
haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

6.3.A  Vállalkozó  a  kivitelezési  munkák  befejezéséről  8  nappal  írásban  értesíti  a 
Megrendelőt.

6.4.A  Vállalkozó,  illetve  képviselője  a  munkák  átadás-átvételénél  együttműködik  a 
Megrendelővel  és  annak  képviselőivel.  Az átadás-átvételről  a  felek  jegyzőkönyvet 
vesznek fel, amelyet mindkét szerződő félnek alá kell írnia, és amellyel a Vállalkozó 
az átadást, a Megrendelő pedig a teljesítés elfogadását kinyilvánítja.

6.5.Megrendelő csak teljesen befejezett, hiánypótlás nem igénylő, hibátlan munkát köteles 
elfogadni.

6.6.A kivitelezéshez szükséges tervezői művezetést a vállalkozó finanszírozza. 

6.7.Minőségi követelmények
• Vállalkozó  a  jelen  szerződésben  előírt  munkákat  jelen  szerződés  1.  sz. 

mellékletének  (Ajánlattételi  felhívás)  részét  képező  műszaki  dokumentáció,  az 
építési naplóban a Megrendelő által elrendelt módosítások, valamint a vonatkozó 
jogszabályi és szakmai előírások szerint, azok betartásával I. osztályú minőségben 
köteles elvégezni. 

• Amennyiben a Vállalkozó által  végzett  tevékenység minősége nem felel  meg a 
Megrendelő  igényeinek,  illetve  a  vonatkozó  szabványoknak  és  technológiai 
előírásoknak,  abban  az  esetben  a  Megrendelő  jogosult  –  a  Vállalkozó 
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érdekkörében felmerült okból - a jelen szerződéstől írásban elállni.

• A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét amennyiben ezt műszaki előírás 
ill. szabvány tartalmazza, próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét 
az építési naplóban, illetve a napló mellékletét képező jegyzőkönyvekben köteles 
rögzíteni.

VII.

Biztosítás

7.1.) A Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés aláírásáig megfelelő felelősségbiztosítást 
kötni a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre, illetve amennyiben a Vállalkozó már 
rendelkezik  felelősségbiztosítással,  akkor  annak  hatályát a  vállalkozási  szerződés  szerinti 
tevékenységre és időtartamra ki kell terjesztenie. A felelősségbiztosítás meglétét Vállalkozó a 
szerződéskötést megelőzően köteles a Megrendelő részére bemutatni, igazolni. 

7.2.) A Vállalkozónak a felelősségbiztosítást  a szerződés hatálya alatt mindvégig fenn kell 
tartania. Amennyiben a Vállalkozó felelősségbiztosítása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt 
megszűnik,  úgy  ez  súlyos  szerződésszegésnek  minősül  és  erre  való  hivatkozással  a 
Megrendelő jogosult a jelen szerződést – a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények 
alkalmazása mellett- megszüntetni.

VIII.

Jótállás és szavatosság

8.1.) A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka minősége a jelen szerződésben 
és a vonatkozó jogszabályokban foglalt minőségi követelményeknek megfelel.

8.2.)  A Vállalkozó  a  műszaki  átadás-átvételétől  számítottan  a  szerződésszerűen  elvégzett 
munkák tekintetében 24 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállal.

8.3.)  Megrendelő  tartozik  a  jótállási  idő  alatt  fellépő  hiányosságokat  a  Vállalkozónak 
haladéktalanul  tudomására  hozni.  A  Vállalkozó  tartozik  a  hibabejelentést  követően 
haladéktalanul intézkedni a kijavítás érdekében.

8.4.) A sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján 
elvégzett  munkákat  felül  kell  vizsgálni.  Megrendelő készíti  elő ezt  az utólagos ellenőrzési 
eljárást,  amelyre  a Vállalkozót  meg kell  hívnia,  30 nappal  az  eljárás  megkezdése  előtt,  a 
Megrendelő  hibajegyzékének  egyidejű  csatolásával.  Felek  az  ellenőrzési  eljárásról 
jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a részt vevőknek az 
ellenőrző  szemlén  tett  nyilatkozatait,  továbbá  a  Vállalkozó  által  elismert  hibák 
kiküszöbölésének határidejét.

8.5.) A Vállalkozó annak biztosítékául, hogy a jelen szerződésben a számára előírt kivitelezési 
tevékenységre  vonatkozó  vállalkozói  kötelezettségeket  a  Vállalkozó  a  jelen  szerződésben 
megfogalmazott  és  a  jelen  szerződésre  irányadó  jogszabályokban  leírt  feltételeknek 
megfelelően teljesíti (a továbbiakban és együttesen: jóteljesítés) a szerződéskötéstől a sikeres 
műszaki  átadás-átvételi  eljárás  napjáig  a  számlájából  a  vállalkozói  díj  nettó  10  %-ra  ún. 
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„jóteljesítési  biztosítékként” visszatartást  köteles  biztosítani  a  Megrendelő  számára.  A 
„jóteljesítési  biztosítékként” visszatartott  vállalkozói  díj  összege bármikor átváltható egy a 
Megrendelő által  elfogadott  bank által  a jelen pontban leírt  időtartamra és összegre vállalt 
visszavonhatatlan jóteljesítési bankgaranciával. 

8.6.) A sikeres műszaki átadás átvétel napjától kezdődő időponttól a jótállási idő lejártáig, de 
legalább  24  hónap  időtartamra  a  jóteljesítési  bankgaranciát  vállalkozó  köteles  átváltani 
szavatossági bankgaranciává, amely mértéke a vállalkozói díj nettó 5 %-a, és Megrendelő által 
bármikor lehívható a Vállalkozó kötelezettségszegése esetén. 
A jótállás alá eső hiba esetén a Vállalkozó a lehető leghamarabb köteles megkezdeni a hiba 
kijavítását. A javítás költségei - beleértve a kiszállási  költségeket is - a Vállalkozót terhelik. 
A jótállás alá eső javítás esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a 
Megrendelő az adott dolgot rendeltetésszerűen nem használhatta.

8.7.)  A Vállalkozó a jogszabály szerinti szavatossággal tartozok az általa épített és felújított 
műre.

IX.

A szerződésszegés, annak a következményei és a szerződés megszűnése

9.1.) A  Vállalkozó  nem  sújtható  kártérítéssel  vagy  a  szerződésnek  a  mulasztás  miatti 
megszűntetésével,  ha  a  késedelmes  teljesítése  vis  maior  következménye.  A  jelen  pont 
értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen 
szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívülálló 
elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak. (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, 
tűzeset,  árvíz,  járvány,  karantén  korlátozások  és  szállítási  embargó).  A Vállalkozó  a  vis 
maior tényéről köteles a Megrendelőt értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű 
időtartamáról.  Amennyiben a Megrendelő eltérő írásos utasítást  nem ad,  a Vállalkozónak 
tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és 
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete 
nem gátol. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 15 naptári napot, a Feleknek jogukban áll a 
szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, 
hogy erről a másik félnek értesítést küld. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála 
felmerült károkat.

9.2.) A Felek jogosultak a jelen szerződést súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli  
felmondással, azonnali hatállyal felmondani.

Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek:

• teljesítési póthatáridő be nem tartása,

• a  Vállalkozó  felelősségbiztosítási  szerződésének  a  jelen  szerződés  hatálya  alatti 
megszűnése a Vállalkozónak felróható okból,

• díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása.
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9.3.) Vállalkozó jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására a Megrendelő 
súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha: Megrendelő esedékes fizetési 
kötelezettségét - a fizetési határidőt követően a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére - nem 
teljesíti.

9.4.) Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal elállási jogát 
gyakorolni, illetve a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

a) a másik fél bármely okból felhívás ellenére nem teljesíti a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit, 

b) a  másik  fél  ellen  csőd-,  felszámolási-,  végelszámolási  eljárás  indult,  vagy 
egyébként fizetésképtelenné vált,

c) a másik fél elveszti a rendelkezési jogot eszközeinek egy része vagy egésze fölött 
végrehajtás,  lefoglalás,  zár  alá  vétel,  vagy bármely  egyéb  ok  folytán,  és  nem 
szerzi vissza a rendelkezési jogot kettő héten belül.

9.5.) A Megrendelő jogosult továbbá elállási jogát gyakorolni, illetve a jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha 

a.) Vállalkozó valamely kötelezettségének teljesítését – jogszerű indok hiányában - 
megtagadja,

b.) A szerződés Vállalkozónak felróható okból lehetetlenül,

c.) Vállalkozó megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között 
megkötött, vagy tervezett szerződés megkötését azáltal, hogy személyi hasznot ajánlott 
fel vagy nyújtott a Megrendelő bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan 
személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Megrendelőhöz, és aki részt vesz a 
jelen szerződés megkötésében, vagy a Vállalkozó a fent említett módon viselkedik a 
Megrendelővel kötött bármely szerződés teljesítése során,

d.) Vállalkozó szerződés szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a 
Megrendelő üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri.

e.) Amennyiben az adott kötbér összege eléri a maximális értéket.

9.6.) A Vállalkozó a szerződés nem -, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az 
alábbiakban meghatározott kötbér fizetésére kötelezi magát.

• Késedelem vagy  hibás  teljesítés  esetén  a  kötbér  mértéke:    100.000,-Ft/nap,  azaz 
naponta  egyszázezer  forint. 

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben:

 a kivitelezést a jelen szerződésben előírt határidőre nem fejezi be.

Vállalkozó hibásan teljesít különösen, ha:
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 az elvégzett munka, illetőleg a beépített anyag, vagy alkatrész nem felel meg az 
előírt minőségi követelményeknek.

A  késedelmes  vagy  hibás  teljesítés  miatti  kötbér  maximális  összege  a  kivitelezésre 
vonatkozó nettó Vállalkozói díj 15 %-át nem haladhatja meg.

• Meghiúsulás  esetén: a  szerződés  − Vállalkozónak  felróható  − meghiúsulása  esetén 
Megrendelő a nettó vállalkozói díj 15 %-át jogosult meghiúsulás címén a  követelni a 
Vállalkozótól.

A  teljesítés  elmaradásából,  vagy  késedelmes,  illetve  hibás  teljesítésből  eredő  károkért 
Vállalkozó a kötbéren felül is korlátlan felelősséggel tartozik.

9.7.) A 9.5.) pont a.), és a b.) bekezdésében meghatározott súlyos szerződésszegésre alapított 
azonnali  hatályú  megrendelői  felmondás  esetén,  a  Vállalkozó  a  9.6.)  pontban  kikötött 
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

9.8.) Megrendelő  a  kötbért  meghaladó  igazolt  közvetlen  kárát  is  érvényesítheti  a 
Vállalkozóval  szemben.  A Vállalkozó  elfogadja,  hogy a  Megrendelő  a  kötbért  jogosult  a 
Vállalkozó vállalkozói díjába beszámítani és annak összegével a vállalkozói díjat csökkenteni.

9.9.) Szerződésszegés  vagy  szerződésen  kívüli  károkozás  esetén  a  szerződésszegő  vagy 
károkozó fél köteles a másik fél kárát haladéktalanul és teljes mértékben megtéríteni. 

9.10.) Ha a Vállalkozó a jogszabályi  előírások megsértésével,  illetve a jelen szerződésben 
rögzített kötelezettségeinek vétkes megszegése folytán a jelen szerződésen kívülálló harmadik 
személynek kárt  okoz, és a károsult  harmadik személy a Megrendelővel  szemben támaszt 
kártérítési  igényt,  úgy a  Vállalkozó köteles  a  Megrendelőt  teljes  mértékben  mentesíteni  a 
kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és 
korlátlanul  megtéríti.  Ebben  az  esetben  a  Vállalkozó  által  nyújtott  kártérítésnek  ki  kell 
terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő 
részéről merülnek fel. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a 
Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása 
esetén a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép.

9.11.) Minden esetben, amikor a Megrendelő a jelen szerződés teljesítése érdekében valamely 
berendezést, felszerelést, anyagot, árut, dokumentumot, adatot ad a Vállalkozó használatába, 
az  átadott  dolgok  a  Megrendelő  tulajdonában  maradnak,  és  a  Vállalkozó  köteles  azok 
megőrzéséről gondoskodni, és felelős a dolgokban bekövetkezett minden kárért, ideértve az 
elemi,  és  a  bűncselekménnyel  okozott  károkat  is.  A  Vállalkozó  számára  átadott  dolgok 
tekintetében a kárveszély viselése abban a pillanatban száll át a Vállalkozóra, amikor azokat a 
Megrendelőtől átveszi. Vállalkozó az átadott dolgokat kizárólag a jelen szerződés teljesítése 
érdekében használhatja,  és  a jelen szerződés  megszűnését  követően haladéktalanul  köteles 
visszaszolgáltatni  olyan  állapotban,  ahogy  azt  eredetileg  átvette,  ide  nem  értve  a  dolog 
rendeltetésszerű  használattal  járó  értékcsökkenését.  A  Megrendelő  jogosult  a  tulajdonát 
képező dolgot bármikor újra birtokba venni.
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X.
Egyéb rendelkezések

10.1.) A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen szerződés 
megkötéséhez.  A  Felek  kijelentik  továbbá,  hogy  a  jelen  szerződést  aláíró  képviselőik 
jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges 
felhatalmazással.

10.2.) A Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, 
és  jelen  szerződés  érvényességéhez  nem  szükséges  harmadik  személy  vagy  hatóság 
hozzájárulása.

10.3.) Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek 
szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott  valamely jog, jogorvoslat 
vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni 
teljesítéséről,  vagy  ugyanazon  jog  jövőbeni  gyakorlásáról  is  le  fog  mondani,  vagy  a 
követeléseitől el fog állni.

10.4.) A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  mindkét  fél  maga  viseli  a  jelen  szerződés 
megkötésével kapcsolatos költségeit.

10.5.) Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződésnek – a felhívás, a dokumentáció 
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részének – a módosítására közös 
megegyezéssel, kizárólag abban az esetben van mód, amennyiben a szerződéskötést követően 
–  a  szerződéskötéskor  előre  nem látható  ok  következtében  –  beállott  körülmény  miatt  a 
szerződés  valamelyik  fél  lényeges  jogos  érdekét  sérti.  A  Vállalkozó  a  jelen  szerződés 
aláírásával  kijelenti,  hogy  minden,  jelen  szerződéshez  és  az  azt  megelőző  közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó dokumentációt és egyéb okiratot  a szerződés teljesítése érdekében a 
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a dokumentáció, 
illetőleg  az  egyéb  okiratok  esetleges  hibájára  vagy  hiányosságára  való  hivatkozással  a 
későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető.

10.6.) A Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukból keletkező követelés másra 
nem ruházható át, nem engedményezhető (ide nem értve a Vállalkozó törvényes jogutódját, 
valamint a Vállalkozó szerződéses jogutódját, feltéve, ha a Vállalkozó szerződéses jogutódját 
a Megrendelő is írásban elfogadta szerződéses partnerének) és az sem hitel, sem kölcsön, sem 
egyéb jogviszony fedezeteként fel nem használható.

10.7.) Minden, a jelen szerződésben előírt értesítést,  kérést, igényt  elsősorban, írásban kell 
megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:

a)  kézben  és  átvételi  elismervény  ellenében  történő  átadás  esetén  az  átadás 
időpontjában;

b)  ajánlott,  tértivevényes,  küldeményként,  futárszolgálat  útján  történő  kézbesítés 
esetén a kézbesítés időpontjában;
c) telefaxon,  e-mail-en  történő  továbbítás  esetén  a  telefax  berendezés  vagy 
elektronikus levelezőrendszer  által  megjelölt  sikeres elküldés időpontjában (activity 
vagy delivery report).
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Jelen szerződésben meghatározott valamennyi írásbeli értesítést közöltnek kell tekinteni, ha 
azt  a  címzettnek  vagy  meghatalmazottjának,  megbízottjának  bizonyíthatóan  átadták  vagy 
kézbesítették, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ajánlott levélként feladták, a postára adást 
követő harmadik napon akkor is, ha a címzett lakhelyéről, székhelyéről "Címzett ismeretlen" 
vagy "Nem kereste" értesítéssel jön vissza a küldemény.

10.8.) Képviselők megnevezése

Megrendelő:

Albertirsa Város Önkormányzata 
Telefon: 06 53 570-053
Fax: 06 53 370-175
e-mail: albertirsa@vnet.hu
Nyilatkozattételre jogosultak:
Pozsonyi István vezető főtanácsos

Vállalkozó

Nyilatkozattételre jogosultak:
Németh Győző ügyvezető
Tel/Fax: 06-29-440-187; 06-29-440-281 
Mobil: 

e- mail: nemeth.gyozo@gildex.hu

10.11.) A jelen  szerződés  10 (tíz)  számozott  oldalból  és  3  mellékletből  áll  és  hat  eredeti 
azonos tartalmú példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői szignójukkal 
láttak el. 
10.12. A szerződés elválaszthatatlan részei:

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció
3. számú melléklet: Vállalkozó elfogadott árajánlata

10.13.) Jelen  szerződésre  és  a  jelen  szerződésben  nem szabályozott  kérdésekre  a  Polgári 
Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (Ptk.),  valamint  a  vonatkozó  Magyar 
Szabványok és Műszaki Előírások, valamint a közbeszerzési törvény, továbbá a közpénzek 
felhasználásával,  a  köztulajdon  használatának  nyilvánosságával,  átláthatóbbá  tételével  és 
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. 
törvény rendelkezései, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

A Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, – véleményeltérés nélküli – jóváhagyólag írták alá. 

Albertirsa, 2009. augusztus 24.  

…………………………… ……………………………
„Megrendelő” „Vállalkozó”
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